Umowa Nr 1.PDG.2022

Zawartaw dniu .................... 2022 r. w Nowej Suchej pomigdzy: Gmina Nowa Sucha,
zwang W treSci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Wojta — Macieja Monke przy kontrasygnacie Skarbnika — Agaty Zywickiej

- R z siedziba w ...l dziatajacym na podstawie w wpisu w
KRS ... , NIP: o , REGON: ................... , reprezentowanym
PrZeZ: oo, , zwang dalej ,, Wykonawca,

na podstawie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1, o warto$ci zamowienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6ézn. zm.), zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezb¢dne do oddania przewidzianego Umowg zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Przebudowa drog na terenie gminy Nowa Sucha opisane Dokumentacjg techniczng
oraz przedmiarem robot stanowigcym zalgcznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy
stanowigcg zalgcznik Nr 1, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg rysunkowg 0raz
przedmiarem robot roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegdlnione w przedmiarze roboét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, W terminie do 7 dni od
podpisania umowy, kosztorysu ofertowego,

5. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w
rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposob umozliwiajacy prawidlows
eksploatacje¢, zgodnie z celem, ktoremu dzieto ma stuzy¢.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci 1 wykorzystujac
specjalistyczng wiedze, ktorg posiada, zapoznat si¢ z dokumentacja przetargowa (w tym
techniczng) skladajaca si¢ na opis przedmiotu zamoéwienia, nie zglasza uwag do
przedmiaru robo6t, zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robot co uwzglednil w cenie
oferty i nie zglasza zastrzezen.

§2
Ilekro¢ w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze — nalezy przez to rozumie¢ odbior
wykonanych kompletnych robot budowlanych, zgodnie ze szczegétowym zakresem robot,
okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek zarowno uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego, w ktorym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszajacych
uzytecznosci tego obiektu w stosunku do zaplanowane;j.

§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po podpisaniu umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie pozniejszym niz okreslony w ust. 1 z

przyczyn niezaleznych przez zadng strong¢ nie stanowi zmiany umowy.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2
na dzien przekazania placu budowy.
Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia — ...... miesiecy od dnia zawarcia umowy.
5. Termin wykonania robot objetych niniejsza umowa moze ulec zmianie w przypadku:

B



1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zmian w
terminie uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminu umownego wykonania robot,

2) poOzniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych
przez zadna ze stron,

3) przerw w realizacji robot powstalych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
przerwy spowodowane dziataniami organéw administracyjnych),

4) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

Za date zakonczenia robot uwaza si¢ datg zakonczenia bezusterkowego odbioru z tym, ze

w przypadku uchybienia terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie

wlicza si¢ okresu od dnia faktycznego zakonczenia robdt potwierdzonego przez

inspektora nadzoru, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego, do dnia przystgpienia

przez Zamawiajacego do czynnosci odbioru, wlacznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza

si¢ do opoznienia okresu, w trakcie trwajgcego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed

zakonczeniem bezusterkowego protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie zakonczenia

odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

§ 4
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
dokumentacja rysunkows, SWZ i przedmiarem robot o ktorych mowa w § 1 ust. 2,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami panstwowymi i obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami.
Przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram robdt, a po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, do wykonywanie robdt zgodnie z harmonogramem.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca moze zawrze¢ umowa o wykonanie czesci robdt wskazanej w ofercie z
innym wykonawcg, o ile w Specyfikacji Zamawiajacy dopuscit mozliwosé
podwykonawstwa w tej czesci.
Wykonawca nie moze postugiwaé si¢ podwykonawcg ktory nie posiada lub stracit
uprawnienia do wykonywania tego typu robot lub jest w trakcie upadtosci lub zagrozony
bankructwem.

§5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia, a takze za wykonywanie polecen
Inspektora nadzoru.
Wykonawca wykona na wlasny koszt zgodnie z dokumentacja i obwigzujacymi
przepisami:

— pelna obstuge geodezyjna,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym:

e utrzymanie terenu budowy 1 zaplecza w stanie gwarantujgcym
bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terenow,

e wykonanie i utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania,

e zapewnienia dozoru mienia na terenie robot,

e zapewni¢ w bezpieczny sposob ciagtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
sciezkach, drogach, chodnikach uzywanych podczas prowadzenia robodt
budowlanych oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
I pozwolenia,
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e sprzatanie na biezaco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy,
pracy sprzetu i $rodkow transportu, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,

a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat publiczno-prawnych zwigzanych z
wykonawstwem robot.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowac¢ zaplecze
budowy tacznie z odiaczeniem medidw, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych i
parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementéw i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Likwidacja zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego
odbioru inwestycji.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt zapewni niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz niezb¢dne nadzory wynikajace
z dokumentacji projektowej, w tym protokolu narady koordynacyjnej oraz decyzji
pozwolenia na budowe.

Wykonawca — przed przystapieniem do robdt — zobowigzany jest do pisemnego
uzgodnienia niezb¢dnych wylgczen z whascicielami sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktow osnowy geodezyjne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy i na terenie do niego przyleglym. Zamawiajgcy zaleca wykonanie dokumentacji
fotograficznej ogrodzen, budowli i budynkow, przy ktorych w bliskiej odlegltosci
prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i
Zamawiajacego przed bezpodstawnymi zadaniami odszkodowan przez wladcicieli za
uszkodzone obiekty.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie na biezaco usuwal na wlasny koszt zb¢dne
materiaty, odpady i $mieci, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, wykonujacym zadania publiczne oraz udostepnia¢ im
dane i informacje wymagane ustawowo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepiséw 1 zasad bhp, bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz ppoz. we wszystkich miejscach wykonywania robot i miejscach
sktadowania materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sagsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie
wplyw. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacji dotyczacej realizacji umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie zakofnczenia odbioru robot.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonanych robot.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej] w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym
egzemplarzu, w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi energie elektryczng i1
wodg¢ do placu budowy z zakresie niezb¢dnym do wykonania robot oraz poniesie koszty
zuzycia tych mediow w okresie realizacji robot wynikajace z ustalen poczynionych z
dostawcami medidow. Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowa¢ na placu budowy



zaplecze socjalno-techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

§6
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za:
1) przejety plac budowy, do dnia zakonczenia czynnosci odbioru i zwrotnego
przekazania placow budowy Zamawiajacemu,
2) wszelkie dzialania podwykonawcow, ktorymi sie postuguje oraz za koordynacje
wykonywanych przez nich prac.
3) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegodlnosci
dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jesli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocicé
roboty do stanu poprzedniego.

§7

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru wykonujgcego swe funkcje w procesie
budowlanym w osobie ... posiadajacej uprawnienia nr
........................... w specjalnosci ..................

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby inspektora nadzoru dzialajacego w imieniu
Zamawiajacego zmiana taka nie stanowi zmiany tre§ci umowy i zostanie dokonana
odrgbnym uzgodnieniem stron.

Wykonawca ustanawia Kierownika Robot w osobie ...
posiadajacej uprawnienia budowlane nr ...l w  specjalno$ci
W przypadku koniecznosci zmiany osoby kierownika budowy dziatajacego w imieniu
Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany treSci umowy i zostanie dokonana
odrebnym uzgodnieniem stron.

§ 8
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialbw 1 przy uzyciu urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie oraz powinny
odpowiada¢ standardom i wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i
pozostatych dokumentach wchodzacych w sktad opisu przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakoSci robot z materiatdéw
Wykonawcy na terenie budowy. Jesli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
obcigza Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot
sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzag Zamawiajacego.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objg¢tymi
umowg przez osoby posiadajagce stosowane kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia
budowlane.



Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budowa osob¢ wskazang w
ofercie Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych w SWZ.

Wykonawca powinien przedlozy¢é Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w
ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budowa
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajagcego do kierowania robotami innych 0so6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaw¢ do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmOWY: ...... cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis i a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest

Wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w

szczegoblnosci, 1z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedzg¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje



Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo moze nastgpi¢c wylacznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacii Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow
do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 lit. e.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w
ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy 0 podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w cato$ci lub w czeSci kluczowej czegsci przedmiotu
Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca
powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;
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e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre§lonych w

ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 2 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cz¢s$¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umdow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §12

ust. 3, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze polecié

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub CEIDG Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce

umoweg w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia

do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie

okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady

okreslone w ust. 7 —13.
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W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych ta
umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk
polski.

§ 11
Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczattu réwnego kwocie podanej przez
Wykonawce w ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przedmiaru i pozostalych elementow dokumentacji projektowej
opisujacej przedmiot zamowienia, do ktorej Wykonawca nie zglasza zastrzezen.
Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy podstawe dla
zaoferowanej przez Wykonawce ceny ryczattowej petni role pomocnicza.
Ustalone w formie ryczattu wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne i wynosi
za calosé przedmiotu UIMOWY  cevenecnacenccnennnes ztotych (stownie
Zh ) w tym podatek VAT 23% ......ccoevvveninnnnnn 7k
(stownie zt: ... ), W tym:
,»Przebudowa drogi gminnej - ulica Wiosenna w Koztowie Biskupim” — ...................
ztotych (stownie zk: ........................ ) w tym podatek VAT 23% ................ zt
(stowniezt: ... )
,Przebudowa ulicy Odlegtej w miejscowosci Koztéw Biskupi - droga gminna”
..................... zlotych (stownie zt: .............................) w tym podatek VAT 23%
....................... zh(stownie zt: ...,
,Modernizacja drogi gminnej - ulica Przyszta w Koztowie Biskupim” — .....................
ztotych  (stownie zt: ... ) w tym podatek VAT 23%
....................... zh(stowniezt: ...,
»Modernizacja drogi gminnej w Koscielnej Gorze” — ..................... ztotych (stownie
Zh ) w tym podatek VAT 23% ........ccoeviennnnn. zt (stownie zl:

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczki.

W ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty wszelkich
obowigzkow Wykonawcy wynikajagcych z umowy, dokumentacji projektowej i
obowigzujacych przepisow, w tym w szczegoOlnosci: koszty dostawy, montazu i
uruchomienia urzadzen, koszty materialow i wyrobow budowlanych, koszty wynikajace z
udzielonej gwarancji, koszty serwisu i przegladéw w okresie gwarancji, koszty wszelkich



prac przygotowawczych, porzadkowych, usunigcia i utylizacji materiatu z demontazu,
wszelkie koszty utrzymania terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem 1 dostawa
mediow do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty
robot zabezpieczajacych, koszty specjalistycznych nadzorow branzowych wiascicieli
sieci i innych nadzoré6w wynikajacych z dokumentacji projektowej i protokotu narady
koordynacyjnej, koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a w
szczegoOlnosci wszelkie koszty zwigzane z wytaczeniami medidw, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko konieczno$ci wykonania
wszelkich niezbednych przekladek zabezpieczen sieci, zmian w uzbrojeniu terenu
budowy oraz wszelkich elementéw majacych wplyw na realizowane roboty, a
niezb¢dnych do bezusterkowego wykonania i przekazania robot Zamawiajgcemu.

Za zwloke z zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 12
Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lone w §
12 rozliczane bedzie za pomocg faktur po wykonaniu zakresu rzeczowego
poszczegolnych czgsci zamdwienia.
Podstawa do wyptaty wynagrodzenia begdzie wystawiona przez Wykonawce faktura
VAT, za wykonane prace, ktorych wykonanie zostatlo potwierdzone przez inspektora
nadzoru na kwot¢ ustalong wedlug zestawienia dotgczonego do faktury. Zestawienie
winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce wg zakresu rzeczowego. Dotaczone do
faktury zestawienie warto$ci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokél koncowego
bezusterkowego odbioru robot, zatwierdzonego przez Zamawiajacego na kwote ustalong
umowna.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego i zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, w terminie do 30 dniu liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu. Za
dat¢ zaplaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Zaptaty naleznos$ci z tytulu wystawionej faktury beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é oswiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzglegdem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow wynikajagcych z Umoéw 0 podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik
do Umowy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie 0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
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Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 7, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 8. uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego o tresci :

— Przebudowa drogi gminnej - ulica Wiosenna w Koztowie Biskupim

—  Przebudowa ulicy Odlegtej w miejscowosci Koztow Biskupi - droga gminna
— Modernizacja drogi gminnej - ulica Przyszta w Koztowie Biskupim
— Modernizacja drogi gminnej w Ko$cielnej Gorze

§ 13
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej od jednego 1 od wszystkich zdarzen na
kwote co najmniej 500 000,00 z1, przez caty okres realizacji zamowienia.

§ 14

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie dzieta
budowlanego po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z opisem przedmiotu
zamOwienia, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot, protokotami
konieczno$ci oraz zasadami sztuki budowlanej, a takze zgodnie z celem, jakiemu dzieto
budowlane ma stuzy¢.

Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru, wyznaczy
termin odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawce na pismie. W
czynnos$ci odbioru beda brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
szczegolnosci Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pézniej niz w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim 1 w
zakresie niniejszej umowy: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, atesty oraz
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certyfikaty materialéw i urzadzen, pisemng gwarancje. Wszystkie dokumenty muszg by¢
wykonane w dwu egzemplarzach i spigte w teczce.

Strony sporzadzaja protokot odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w tym
takze drobne usterki wykonanych robdt, wraz z podaniem terminu usuni¢cia tych usterek.
Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru, jezeli w jego trakcie ujawniono wady lub
usterki wykonanych robot, ktéore uniemozliwiajga uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszaja jego uzyteczno$¢ w stosunku do
zaplanowanej. Nie dotyczy to drobnych usterek, o ktérych mowa w ust. 4.

W takim przypadku wyznacza si¢ Wykonawcy termin usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbidr nie zostaje uznany za zakonczony.

Oswiadczenie o usunigciu usterek i mozliwosci zakonczenia czynnosci odbioru
Wykonawca sktada w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru gotowosci prac do zakonczenia tych czynnosci.

Zamawiajacy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uplywie gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny odbior robot przed uptywem okresu rgkojmi w
celu stwierdzenia ewentualnych wad dzieta obj¢tych obowigzkiem ich naprawienia przez
wykonawce z tytutu rekojmi.

§ 15
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnej gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie bedzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub pienigdzu.
Termin gwarancji jako$ci wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy ustala si¢ jako ...... miesigcy, liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu r¢kojmi za wady
takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat wad¢ przed uplywem tego
terminu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek w
ciggu 30 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ustalonego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy to jest kwote: ............. ztotych
(stowniezt: ... yw formie: ...............
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznaczona si¢ jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia
ewentualnych roszczen z tytutlu rgkojmi za wady zostanie zwrocone w sposob i na
zasadach okreslonych w Ustawie — Prawo zamowien publicznych.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 5 wysokos$¢ zabezpieczenia
ulegnie zmniejszeniu ponize] ustalonej wartosci robot 1 nalezaloby zabezpieczenie
zwigkszy¢, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczenie zwigkszy¢ w terminie 7 dni od
daty wezwania go przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwréci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
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przechowywane, pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 16

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony

zobowigzane sa do zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpieniec od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 15% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. (nie
dotyczy to sytuacji, o ktorej mowa w art. 456 ustawy prawo zaméowien publicznych)

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna :

a) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysoko$ci 15% ustalonego
wynagrodzenia ryczaltowego niezaleznie od kar, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b i c,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac
od umownego terminu jego oddania;

C) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot
umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuni¢cie tych wad i usterek, niezaleznie od kar okreslonych w pkt 2 lit. b.

d) za brak =zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwloki,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §11 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
wymienionego w §11 niniejszej umowy.

Roszczenia o zaptate kar umownych ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opdznienia

stajg si¢ wymagalne:

1) za pierwszy dzien opoznienia — w tym dniu

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — w kazdym z tych dni.

3) Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych do pelnej wysokos$ci ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego naliczone

kary umowne do peilnej wysokosci szkody na zasadach ogoélnych okreslonych w

Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé Zadnej cesji praw

wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 17
W razie wystapienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia



wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé

wylgczenia wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez podstaw okreslonych w umowie nie rozpoczal realizacji robot w
ciggu dwoch tygodni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacj¢ umowy
na okres dtuzszy niz jeden tydzien,

4) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majagtku
Wykonawcy lub znacznej jego czeSci, a takze nastgpilo ogloszenie upadiosci
Wykonawcy, 0 czym wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajgcego
nastepnego dnia po ogloszeniu,

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy w  wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan uprawniajagcych Zamawiajacego do jego
uregulowania i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego przez
Wykonawce do zaplaty zobowigzan,

2) Zamawiajacy powiadomil pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogh pokry¢
zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa, w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegotowego uzasadnienia.

5. W razie odstgpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadza w terminie do 5 dni od daty odstapienia, protokot inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym

przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony umowy przy
udziale Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny ktorej doszto do odstagpienia od

umowy.
§18

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania art.
454 i 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa, SWZ oraz
ogloszeniem o przetargu).

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w okoliczno$ciach
okreslonych w SWZ i ogloszeniu o zaméwieniu :

3.1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot :



1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci :

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przeprowadzenie robot budowlanych,

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny z
umowiong technologiag lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemozliwiajace prowadzenie
zewngtrznych robot budowlanych w ogdle badz bez niewspotmiernych nakiadow. O
wystgpienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej
wlasciwych dla miejsca budowy.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy w umownym terminie

b)wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

¢) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.1.1 termin
Czasu Ukonczenia Robdot moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

3.2. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia :

1. zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana obiektywnym i udokumentowanym opo6znieniem w dostawie lub
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak roéwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zlecenie robdt dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i
ocenie stanu technicznego istniejgcych elementow infrastruktury

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub
okolicznos$ci gospodarczych,

g) konieczno$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usunigcia



sprzecznos$ci przy pomocy wykladni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rowny
stopien pierwszenstwa;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 3.2.1 mozliwa
jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej
sytuacji zmiane

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia.
Rozliczenie robdt nastgpi wtedy metodg powykonawcza z zastosowaniem stawek
przyjetych do wyceny robot w ofercie Wykonawcy.

3.3 Zmiany osobowe :

a) zmiana 0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajace warunki okreslone w specyfikacji warunkow zamoéwienia, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy.

3.4. okolicznosci zwigzane z wpltywem COVID-19

1) W przypadku wystapienia, okolicznosci zwigzanych z wplywem COVID-19 na
mozliwo$¢ prawidlowej 1 terminowej realizacji Umowy, Strony niezwltocznie, wzajemnie
informuja si¢ o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpil lub jest wysoce prawdopodobne, ze
wystapi. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o ktoérej mowa
w zdaniu pierwszym, os$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w

szczegolnosci:

a) nieobecno$ci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza w realizacji Umowy, w ilosci
uniemozliwiajacej wykonywanie prac zgodnie z harmonogramenm,;

b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdzialaniem COVID-19 naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w

dostepie do sprzgtu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢
wykonania umowy;

2) Okolicznosci, o ktorych mowa w pkt a) - e), w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3) Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystagpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie umowy.

4). Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3-4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin



liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Pozostale zmiany spowodowane nast¢gpujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

C) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Zmiana jest mozliwa na osoby spelniajace wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezb¢dne

jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie

rodza zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonane w formie
pisemnej.

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang
rozwigzane polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowge sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWU:
1. Oferta Wykonawcy

2. Dokumentacja projektowa oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

3 Kosztorys ofertowy



