Zalacznik nr 6 do SWZ

Umowa Nr ...cccoeeveennen.

Zawartaw dniu ....eeeeeen.. w Nowej Suchej pomiedzy:
Gmina Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha
NIP:837-16-93-792 REGON: 750148377

zwang w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Wojta — Macieja Monke, przy kontrasygnacie Skarbnika — Agaty Zywickiej

z81edziba W ...

NIP: REGON: ...,
reprezentowana PrZezZ: ......ooeriiieeeieeiiiie e eeiaiieeanns
zwany dalej ,,Wykonawcg”,

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1, o warto$ci zamdwienia nie
przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t..), zostata zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne
do oddania przewidzianego Umowg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

— Remont fragmentu ulicy Pélnocnej w miejscowosci Kozlow Biskupi
opisane przedmiarem robot stanowigcym zatacznik Nr 1, zgodnie z Oferta Wykonawcy
stanowigca zalacznik Nr 2, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja przetargowa oraz
przedmiarem robot roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegodlnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
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4. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robot budowlanych w
rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposob umozliwiajacy prawidtowa eksploatacje,
zgodnie z celem, ktoremu dzieto ma stuzy¢.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci i wykorzystujac
specjalistyczng wiedzg, ktora posiada, zapoznal si¢ z dokumentacja przetargowa (w tym
techniczng) sktadajgca si¢ na opis przedmiotu zamowienia, nie zgtasza uwag do przedmiaru
robot, zapoznatl si¢ z miejscem prowadzenia robdt co uwzglednit w cenie oferty i nie zgtasza
zastrzezen.

§2

Ilekro¢ w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze — nalezy przez to rozumie¢ odbior
wykonanych kompletnych robot budowlanych, zgodnie ze szczegdélowym zakresem robot,
okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek zaréwno uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego, w ktérym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszajacych
uzytecznos$ci tego obiektu w stosunku do zaplanowane;.

§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po podpisaniu umowy.

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie pozniejszym niz okre$lony w ust. 1 z
przyczyn niezaleznych przez zadng strong¢ nie stanowi zmiany umowy.

3. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia — do 15.12.2024r.
4. Termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowg moze ulec zmianie w przypadku:

1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zmian w terminie
uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminu umownego wykonania robot,

2) pozniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych przez
zadna ze stron,

3) przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. przerwy
spowodowane dziataniami organ6w administracyjnych),

4) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu Umownego.

5. Za datg zakonczenia robot uwaza si¢ date zakonczenia bezusterkowego odbioru z tym, ze w
przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie wlicza si¢
okresu od dnia faktycznego zakonczenia robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru, po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego, do dnia przystapienia przez Zamawiajacego do
czynnosci odbioru, wiacznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza si¢ do opdznienia okresu, w
trakcie trwajacego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed zakonczeniem bezusterkowego
protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie zakoficzenia odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.
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§4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja
rysunkowa, SWZ i przedmiarem robodt o ktorych mowa w § 1 ust. 2, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, normami panstwowymi i obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

. Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram robot, a po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, do wykonywanie robdt zgodnie z harmonogramem.

. Przed rozpoczgciem robot budowlanych, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca moze zawrze¢ umowg o wykonanie czg¢sci robot wskazanej w ofercie z innym
wykonaweca, o ile w Specyfikacji Zamawiajacy dopuscit mozliwo$¢ podwykonawstwa w tej
czesci.

. Wykonawca nie moze postugiwac si¢ podwykonawca ktory nie posiada lub stracit uprawnienia
do wykonywania tego typu robot lub jest w trakcie upadtosci lub zagrozony bankructwem.

§5

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonywanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
stanowigcg opis przedmiotu zamowienia, a takze za wykonywanie polecen Inspektora nadzoru.

. Wykonawca wykona na wtasny koszt zgodnie z dokumentacjg 1 obwigzujacymi przepisami:

— zabezpieczenie placu budowy, w tym:

+ utrzymanie terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujagcym bezpieczenstwo osob
korzystajacych z tych terenow,

* wykonanie 1 utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania,
+ zapewnienia dozoru mienia na terenie robot,

» zapewni¢ w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich $ciezkach,
drogach, chodnikach uzywanych podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz uzyskac
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i1 pozwolenia,

* sprzatanie na biezaco drog i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy, pracy sprzetu i
srodkdéw transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich
natychmiastowa naprawe,

a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat publiczno-prawnych zwigzanych z
wykonawstwem robot.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze
budowy tacznie z odtaczeniem medidw, rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych i parkingdw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacja zaplecza budowy
nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego odbioru inwestycji.

Wykonawca — przed przystgpieniem do robdt — zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia
niezb¢dnych wytaczen z wiascicielami sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktow osnowy geodezyjne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy 1 na terenie do niego przyleglym. Zamawiajacy zaleca wykonanie dokumentacji
fotograficznej ogrodzen, budowli 1 budynkow, przy ktérych w bliskiej odleglosci prowadzone
beda roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy 1 Zamawiajacego
przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wiascicieli za uszkodzone obiekty.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie na biezaco usuwal na wilasny koszt zbedne
materiaty, odpady i $mieci, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, wykonujacym zadania publiczne oraz udostepnia¢ im dane i informacje
wymagane ustawowo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstgpu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisOw 1 zasad bhp, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ppoz. we wszystkich miejscach wykonywania robot i miejscach skladowania
materiatow zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong S$rodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wplyw.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczacej realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajagcemu w terminie zakonczenia odbioru robot.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonanych robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu, w
terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do
Odbioru koncowego.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasny koszt doprowadzi energi¢ elektryczng i wode¢ do
placu budowy z zakresie niezbednym do wykonania robot oraz poniesie koszty zuzycia tych
mediéw w okresie realizacji robot wynikajace z ustalen poczynionych z dostawcami mediow.
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Wykonawca moze na wiasny koszt zorganizowa¢ na placu budowy zaplecze socjalno-
techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji rob6t, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym.

§6
. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ za:

1) przejety plac budowy, do dnia zakonczenia czynnosci odbioru i zwrotnego przekazania
placéw budowy Zamawiajgcemu,

2) wszelkie dziatania podwykonawcow, ktorymi si¢ postuguje oraz za koordynacje
wykonywanych przez nich prac.

3) biezace i chronologiczne prowadzenie peilnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych; jesli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic¢ roboty do
stanu poprzedniego.

§7
. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru wykonujacego swe funkcje w procesie
budowlanym w osobie .................. posiadajagcego uprawnienia nr .................. w

specjalnosci drogowej bez ograniczen.

. W przypadku konieczno$ci zmiany osoby inspektora nadzoru dziatajacego w imieniu
Zamawiajacego zmiana taka nie stanowi zmiany tre$ci umowy i zostanie dokonana odrgbnym
uzgodnieniem stron.

. Wykonawca ustanawia Kierownika Robdt w osobie ......................... posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ................... W specjalnosci .....ovviiiiii

. W przypadku konieczno$ci zmiany osoby kierownika budowy dziatajacego w imieniu
Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany tresci umowy i zostanie dokonana odrgbnym
uzgodnieniem stron.

§8

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow i przy uzyciu urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce.

. Materiatly i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie oraz powinny odpowiada¢ standardom
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1 wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej 1 pozostatych dokumentach
wchodzacych w sktad opisu przedmiotu zamédwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na kazde zadanie Zamawiajacego okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robdt z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy. Jesli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan obcigza Wykonawce, za§ gdy
wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§9

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowane kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych
w SWZ.

. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budowg osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy lub robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z winy Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z
winy Wykonawcy.

§ 10

. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0séb
wykonujacych bezposrednio na budowie roboty budowlane tj. pracownicy fizyczni oraz
pracownicy nizszego szczebla technicznego odpowiedzialni za organizacje¢ i realizowanie robot
budowlanych. Wymagania te nie dotycza kierownika budowy, kierownikow robot oraz oséb
swiadczacych ustugi na budowie w ramach wiasnej dziatalnos$ci gospodarczej przy pomocy
wlasnego sprzetu lub narzedzi jak np. prac pomiarowych i1 badan, prac rozbiorkowych i
ziemnych, dowozu urobku lub transportu materiatow budowlanych itp.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

» oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze Wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig 1
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

» za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 2) lit. h-j. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
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potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawceg, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci
o ktérych mowa w ust. 1;

§11

. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy: nr ........... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:----------------

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $Scisle odpowiadaja cze$ci zamoéwienia okre§lonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
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wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac¢ personelem i
sprzgtem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze 1 do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatagcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 lit. e.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,
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10.

11.

12.

13.

14.

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywal si¢ w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje¢ przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 2 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 2 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §12 ust. 3, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

str. 10



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub CEIDG Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w
ust. 7 —13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminoéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenic budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢
do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

§12

Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczattu rownego kwocie podanej przez Wykonawce w
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ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego przedmiaru
1 pozostalych elementow dokumentacji projektowej opisujacej przedmiot zamowienia, do
ktorej] Wykonawca nie zgtasza zastrzezen.

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy podstawe dla zaoferowanej
przez Wykonawce ceny ryczattowej petni rolg pomocnicza.

. Ustalone w formie ryczattu wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne i wynosi za
zadanie:

»Remont fragmentu ulicy Pélnocnej w miejscowosci Kozlow Biskupi”
........................... brutto (stownie ztotych: ... )
. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczki.

. W ramach wynagrodzenia o ktéorym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty wszelkich
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy, dokumentacji projektowej i
obowigzujacych przepisOw, w tym w szczegolnos$ci: koszty dostawy, montazu i uruchomienia
urzadzen, koszty materiatbw 1 wyrobow budowlanych, koszty wynikajace z udzielonej
gwarancji, koszty serwisu i przegladow w okresie gwarancji, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usunigcia i utylizacji materialu z demontazu, wszelkie
koszty utrzymania terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty robdt zabezpieczajacych,
koszty specjalistycznych nadzorow branzowych wilascicieli sieci 1 innych nadzoréw
wynikajacych z dokumentacji projektowe;j i protokotu narady koordynacyjnej, koszty zwiazane
z zajgciem pasa drogowego, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy, a w szczegolnosci wszelkie koszty zwigzane z wylaczeniami
medidw, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko
koniecznosci wykonania wszelkich niezbednych przektadek zabezpieczen sieci, zmian w
uzbrojeniu terenu budowy oraz wszelkich elementow majacych wptyw na realizowane roboty,
a niezbednych do bezusterkowego wykonania i przekazania robot Zamawiajacemu.

. Za zwloke z zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§13

. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w § 12
rozliczane bedzie na podstawie jednej faktury po wykonaniu zakresu rzeczowego catego
zamdwienia.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokél koncowego
bezusterkowego odbioru robot, zatwierdzonego przez Zamawiajacego na kwote ustalong
umowna.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego 1 zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, w terminie do 30 dniu liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu. Za date
zaplaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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4, Zaptaty naleznosci z tytutu wystawionej faktury beda dokonywane przez Zamawiajgcego

10.

przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych

Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznos$ci lub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznos$ci. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajagcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatagcznik do Umowy.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8, podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 7, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 8. uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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11. Wykonawca wystawi faktur¢ na Zamawiajacego o tresci :

— Remont fragmentu ulicy Pélnocnej w miejscowosci Kozlow Biskupi
§ 14

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od jednego i od wszystkich zdarzen na kwotg co
najmniej 500 000,00 zt, przez caty okres realizacji zamowienia.

§ 15

1. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie dzieta
budowlanego po stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych robot z opisem przedmiotu zamowienia,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, protokotami koniecznosci oraz zasadami
sztuki budowlanej, a takze zgodnie z celem, jakiemu dzieto budowlane ma stuzy¢.

2. Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru, wyznaczy termin
odbioru przedmiotu umowy, 0 czym poinformuje Wykonawce na pismie. W czynnosci odbioru
beda brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w szczegdlnosci Inspektor
Nadzoru oraz Kierownik Budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia
odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej
umowy: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, atesty oraz certyfikaty materiatow 1
urzadzen, pisemng gwarancje. Wszystkie dokumenty musza by¢ wykonane w dwu
egzemplarzach i spigte w teczce.

4. Strony sporzadzaja protokét odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w tym takze
drobne usterki wykonanych robdt, wraz z podaniem terminu usuni¢cia tych usterek.

5. Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru, jezeli w jego trakcie ujawniono wady lub usterki
wykonanych robot, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub zmniejszajg jego uzyteczno$¢ w stosunku do zaplanowane;j. Nie dotyczy
to drobnych usterek, o ktérych mowa w ust. 4.

6. W takim przypadku wyznacza si¢ Wykonawcy termin usuni¢cia stwierdzonych wad lub
usterek, odbidr nie zostaje uznany za zakonczony.

7. Os$wiadczenie o usunigciu usterek 1 mozliwo$ci zakonczenia czynno$ci odbioru Wykonawca
sktada w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci
prac do zakonczenia tych czynnosci.

8. Zamawiajacy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robét po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie
gwarancji.

9. Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny odbior robot przed uptywem okresu rekojmi w celu
stwierdzenia ewentualnych wad dziela objetych obowigzkiem ich naprawienia przez
wykonawce z tytutu rekojmi.
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10.

11.

§16

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemne;j
gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie bgdzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub pienigdzu.

Termin gwarancji jako$ci wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ jako ceeevennen w tym czasie Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi
za wady takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od
dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wad i usterek w ciggu 30 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ustalonego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy to jest kwote: .................. ztotych (stownie zt:
................ Ywformie: ...

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen z tytutu r¢gkojmi za wady, zas 70% wniesionego zabezpieczenia
przeznaczona si¢ jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia ewentualnych
roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie zwrocone w sposob i na zasadach okreslonych w
Ustawie — Prawo zamo6wien publicznych.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 5 wysoko$¢ zabezpieczenia ulegnie
zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot 1 nalezatoby zabezpieczenie zwigkszyc,
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczenie zwigkszy¢ w terminie 7 dni od daty wezwania
g0 przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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§17

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony
zobowigzane s3 do zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 15% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. (nie dotyczy to
sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy prawo zamowien publicznych)

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng :

a) za odstgpienic od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 15% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego niezaleznie od kar, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b i c,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
umownego terminu jego oddania;

) za zwtok¢ w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego za przedmiot umowy, za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie
tych wad i usterek, niezaleznie od kar okreslonych w pkt 2 lit. b.

d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w §12
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

g) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp, w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto, wymienionego w §12
niniejszej umowy.

h) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 0sob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowg o pracg);

1) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §10 ust. 1 0séb niewskazanych
w wykazie o ktorym mowa w §10 ust. 3 - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktorym
mowa w §10 ust. 3) - dotyczy to takze 0sob zatrudnionych przez podwykonawcow;

J) za odmowe¢ podania danych umozliwiajagcych identyfikacje osdéb wykonujacych
czynno$ci wskazane w §10 ust. 1 na zasadach okreslonych w §10 ust. 5 - w wysokos$ci
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1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze
oswiadczenia o ktorym mowa w §10 ust. 5).

. Roszczenia o zaptat¢ kar umownych ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opdznienia stajg si¢
wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia — w tym dniu
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia — w kazdym z tych dni.

3) Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych do pelnej wysokosci ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego naliczone kary
umowne do pelnej wysokosci szkody na zasadach ogdlnych okreslonych w  Kodeksie

Cywilnym.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zadnej cesji praw
wynikajacych z niniejszej umowy.

§18

. W razie wystgpienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylaczenia wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez podstaw okreslonych w umowie nie rozpoczat realizacji robot w ciggu
dwoch tygodni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje umowy na
okres dluzszy niz jeden tydzien,

4) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapilo zajgcie majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci, a takze nastgpito ogloszenie upadtosci Wykonawcy, o czym
wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego nastepnego dnia po ogloszeniu,

5) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy w wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spelnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan uprawniajacych Zamawiajacego do jego uregulowania
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1 pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego przez Wykonawce do zaptaty
zobowigzan,

2) Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie moglt pokry¢ zobowigzan
finansowych wynikajacych z umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa, w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegblowego uzasadnienia.

. W razie odstgpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru sporzadza w
terminic do 5 dni od daty odstapienia, protokot inwentaryzacji wykonanych, a
nieuregulowanych finansowo robot. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym przypadku
podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robo6t, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale
Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny ktorej doszto do odstapienia od umowy.

§19

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 i
455 ustawy Prawo zamodwien publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa, SWZ oraz ogtoszeniem
0 przetargu).

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w okoliczno$ciach okre§lonych w SWZ i
ogloszeniu o zamowieniu :

3.1.  Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot :
1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci :

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie robot budowlanych,

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktéorych niemozliwe jest prowadzenie robot
bezpiecznie pod wzglegdem BHP, w sposob prawidtowy, zgodny z umowiong technologia lub zasadami sztuki
budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie
jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemozliwiajace prowadzenie zewngtrznych
robot budowlanych w ogole badz bez niewspolmiernych nakladow. O wystapienie zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w
dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej wilasciwych dla miejsca
budowy.
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2. zmiany be¢dace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy w umownym terminie
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;
¢) koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 3.1.1 termin
Czasu Ukonczenia Robot moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

3.2.  Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia :
1. zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowana obiektywnym 1 udokumentowanym opdznieniem w dostawie lub
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatoéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak roéwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i
ocenie stanu technicznego istniejacych elementow infrastruktury

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub
okolicznosci gospodarczych,

g) koniecznos$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usunigcia
sprzeczno$ci przy pomocy wyktadni, w szczego6lnosci, gdy sprzeczne zapisy maja rowny
stopien pierwszenstwa;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.2.1 mozliwa
jest w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatlow i technologii robét, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmiang
wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia.
Rozliczenie robot nastgpi wtedy metoda powykonawczg z zastosowaniem stawek przyjetych
do wyceny robot w ofercie Wykonawcy.
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3.3 Zmiany osobowe :

a) zmiana 0soOb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajace warunki okreslone w specyfikacji warunkow zamoéwienia, wedhug polityki
kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana 0s6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy.

. Pozostale zmiany spowodowane nastepujagcymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

C) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajagce wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbe¢dne
jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobg.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza
zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci powodujacych przesunigcie terminu Ukonczenia
Robot Budowlanych powyzej 6 miesiecy Zamawiajacy przewiduje waloryzacje
wynagrodzenia wedtug nast¢pujacych zasad:

Waloryzacja wynagrodzenia

1) Zamawiajacy dopuszcza jednokrotng w okresie realizacji umowy waloryzacje
wynagrodzenia wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze zmianami
wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gléwny Urzad
Statystyczny za okres pierwszych 6 miesigcy realizacji umowy, jezeli wskaznik ulegnie
zwigkszeniu w okresie realizacji inwestycji co najmniej o 10%.

2) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien zasad
wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia w ust. 1 powyzej nie moze przekroczy¢
15% niewyptaconego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.

3) Waloryzacja nastepuje przez powiadomienie drugiej Strony i ztozenie wniosku wraz z
uzasadnieniem 0 zawarcie aneksu do umowy dotyczgcego zmiany wynagrodzenia.
Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego
miesigca kalendarzowego, nastepujacego po otrzymaniu powiadomienia przez drugg
Strone.

4) Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
wniosku w jaki sposob zmiana cen materiatow lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji
Przedmiotu umowy.
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5) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesigc po uptywie 6 miesiecy
obowigzywania umowy. Waloryzacja $wiadczen za prace wykonane w przeciagu
pierwszych 6 miesiecy stronom nie przystuguje.

6) Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

7) Przez zmiang ceny materiatdw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. W przypadku ich obnizenia wnioSek,
jakim mowa w ust. 4 sktada Zamawiajacy do Wykonawcy.

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztoéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonane w formie
pisemneyj.

§ 20

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.

. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

. Umowg¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1. Przedmiar robot
2. Kosztorys ofertowy

3. Oferta Wykonawcy
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