
Umowa Nr 1.WOU.2022 

 

Zawarta w dniu ………………..  2022 r. w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha,  

zwaną  w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Wójta – Macieja Mońkę przy kontrasygnacie Skarbnika – Agaty Żywickiej 

a ……………………  z siedzibą w …………………. działającym na podstawie w wpisu w 

KRS ………………, NIP: ………………, REGON: ………………., reprezentowanym 

przez: ………………………., zwaną dalej „Wykonawcą,  

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1, o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

niezbędne do oddania przewidzianego Umową zadania inwestycyjnego pod nazwą:  

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ulicznego na energooszczędne opisane w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą 

załącznik Nr 1, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 

określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją rysunkową oraz 

przedmiarem robót roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, 

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w 

rozumieniu Ustawy – Prawo budowlane w sposób umożliwiający prawidłową 

eksploatację, zgodnie z celem, któremu dzieło ma służyć. 

5. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności i wykorzystując 

specjalistyczną wiedzę, którą posiada, zapoznał się z dokumentacją przetargową (w tym 

techniczną) składającą się na opis przedmiotu zamówienia, nie zgłasza uwag do 

przedmiaru robót, zapoznał się z miejscem prowadzenia robót co uwzględnił w cenie 

oferty i nie zgłasza zastrzeżeń. 

 

§ 2 

Ilekroć w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze – należy przez to rozumieć odbiór 

wykonanych kompletnych robót budowlanych, zgodnie ze szczegółowym zakresem robót, 

określonym umową, nie stwierdzający usterek zarówno uniemożliwiających użytkowanie 

obiektu budowlanego, w którym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszających 

użyteczności tego obiektu w stosunku do zaplanowanej. 

 

§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie późniejszym niż określony w ust. 1 z 

przyczyn niezależnych przez żadną stronę nie stanowi zmiany umowy.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 

na dzień przekazania placu budowy. 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  …… miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

5. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku: 

1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zmian w 

terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, 



  

2) późniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych 

przez żadną ze stron, 

3) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 

przerwy spowodowane działaniami organów administracyjnych), 

4) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub 

zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

6. Za datę zakończenia robót uważa się datę zakończenia bezusterkowego odbioru z tym, że 

w przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie 

wlicza się okresu od dnia faktycznego zakończenia robót potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, do dnia przystąpienia 

przez Zamawiającego do czynności odbioru, włącznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza 

się do opóźnienia okresu, w trakcie trwającego odbioru, tzn. po jego rozpoczęciu, a przed 

zakończeniem bezusterkowego protokołu odbioru, jeżeli przyczyny nie zakończenia 

odbioru nie leżą po stronie Wykonawcy.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i 

przedmiarem robót o których mowa w § 1 ust. 2, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, normami państwowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się 

przedstawić Zamawiającemu harmonogram robót, a po jego zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, do wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem. 

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Wykonawca może zawrzeć umową o wykonanie części robót wskazanej w ofercie z 

innym wykonawcą, o ile w Specyfikacji Zamawiający dopuścił możliwość 

podwykonawstwa w tej części.  

5. Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcą który nie posiada lub stracił 

uprawnienia do wykonywania tego typu robót lub jest w trakcie upadłości lub zagrożony 

bankructwem.   

 

§ 5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z 

dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, a także za wykonywanie poleceń 

Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca wykona na własny koszt zgodnie z dokumentacją i obwiązującymi 

przepisami: 

 pełną obsługę geodezyjną, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym: 

 utrzymanie terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym 

bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, 

 wykonanie i utrzymanie w należytej sprawności oznakowania, 

 zapewnienia dozoru mienia na terenie robót, 

 zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich 

ścieżkach, drogach, chodnikach używanych podczas prowadzenia robót 

budowlanych oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia 

i pozwolenia, 

 sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy, 

pracy sprzętu i środków transportu,  a w przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę, 



  

a także poniesie ewentualne koszty wymaganych opłat publiczno-prawnych związanych z 

wykonawstwem robót.  

3. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze 

budowy łącznie z odłączeniem mediów, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i 

parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 

elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

Likwidacja zaplecza budowy należy dokonać w terminie do 14 dni od daty końcowego 

odbioru inwestycji. 

4. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne specjalistyczne 

nadzory branżowe właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz niezbędne nadzory. 

5. Wykonawca – przed przystąpieniem do robót – zobowiązany jest do pisemnego 

uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami sieci. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie 

budowy i na terenie do niego przyległym. Zamawiający zaleca wykonanie dokumentacji 

fotograficznej ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej odległości 

prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i 

Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za 

uszkodzone obiekty. 

8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał na własny koszt zbędne 

materiały, odpady i śmieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, wykonującym zadania publiczne oraz udostępniać im 

dane  i informacje wymagane ustawowo. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do uniemożliwienia wstępu na teren budowy osobom 

nieupoważnionym. 

11. Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów i zasad bhp, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ppoż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach 

składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie 

wpływ. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego informacji dotyczącej realizacji umowy oraz umożliwienia mu 

przeprowadzenia kontroli ich wykonywania 

13. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia odbioru robót. 

14. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonanych robót. 

15. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w 

wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym 

egzemplarzu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót 

przez Wykonawcę do Odbioru końcowego. 

16. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi energię elektryczną i 

wodę do placu budowy z zakresie niezbędnym do wykonania robót oraz poniesie koszty 

zużycia tych mediów w okresie realizacji robót wynikające z ustaleń poczynionych z 

dostawcami mediów. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na placu budowy 

zaplecze socjalno-techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w 

miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.   

 

§ 6 

1. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za: 



  

1) przejęty plac budowy, do dnia zakończenia czynności odbioru i zwrotnego 

przekazania placów budowy Zamawiającemu,  

2) wszelkie działania podwykonawców, którymi się posługuje oraz za koordynację 

wykonywanych przez nich prac. 

3) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności  

dziennika budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia 

robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeśli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego. 

 

§ 7 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru wykonującego swe funkcje w procesie 

budowlanym w osobie ………………………….  posiadającej uprawnienia nr 

……………………… w specjalności ……………… 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby inspektora nadzoru działającego w imieniu 

Zamawiającego zmiana taka nie stanowi zmiany treści umowy i zostanie dokonana 

odrębnym uzgodnieniem stron. 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie ………………………….  

posiadającej uprawnienia budowlane nr ……………………… w specjalności 

……………… 

4. W przypadku konieczności zmiany osoby kierownika budowy działającego w imieniu 

Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany treści umowy i zostanie dokonana 

odrębnym uzgodnieniem stron.   

 

§ 8 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy użyciu urządzeń 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny 

odpowiadać standardom i wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i 

pozostałych dokumentach wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na każde żądanie Zamawiającego okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót z materiałów 

Wykonawcy na terenie budowy. Jeśli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 

że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 

obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót 

są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną w 

ofercie Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 



  

kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SWZ.  

3. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową 

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane  w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom 

powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy:………………………………………………………………….…………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 

lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 

doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 

wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 

personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 



  

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 

projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę 

może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 

Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni 

od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust 8 pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników 

do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. e. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w 

ust. 7, 

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu 

Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio 

przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma 

być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 

od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 

zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego,  



  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 

ust. 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  2 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §12 

ust. 3, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 

do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 

określonym w ust. 7 – 13. 

19.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady 

określone w ust. 7 – 13.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 



  

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w 

przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język 

polski. 

 

§ 11 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający  

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczałtu równego kwocie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez 

Zamawiającego przedmiaru i pozostałych elementów dokumentacji projektowej 

opisującej przedmiot zamówienia, do której Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń. 

2. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę, stanowiący podstawę dla 

zaoferowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej pełni rolę pomocniczą. 

3. Ustalone w formie ryczałtu wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne i wynosi 

………………… złotych (słownie zł:……………………………….) w tym podatek 

VAT 23% ………………….. zł (słownie zł: ……………………………….). 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki. 

5. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty wszelkich 

obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, dokumentacji projektowej i 

obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: koszty dostawy, montażu i 

uruchomienia urządzeń, koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty wynikające z 

udzielonej gwarancji, koszty serwisu i przeglądów w okresie gwarancji, koszty wszelkich 

prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, 

wszelkie koszty utrzymania terenu budowy, koszty związane z zapewnieniem i dostawą 

mediów do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty 

robót zabezpieczających, koszty specjalistycznych nadzorów branżowych właścicieli 

sieci i innych nadzorów wynikających z dokumentacji projektowej i protokołu narady 

koordynacyjnej, koszty związane z zajęciem pasa drogowego, koszty związane z 

odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a w 

szczególności wszelkie koszty związane z wyłączeniami mediów, związane z realizacją 

przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko konieczności wykonania 

wszelkich niezbędnych przekładek zabezpieczeń sieci, zmian w uzbrojeniu terenu 

budowy oraz wszelkich elementów mających wpływ na realizowane roboty, a 

niezbędnych do bezusterkowego wykonania i przekazania robót Zamawiającemu.  

6. Za zwłokę z zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 

 



  

§ 12 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, określone w § 

12 rozliczane będzie za pomocą faktur po wykonaniu zakresu rzeczowego 

poszczególnych części zamówienia.  

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura 

VAT, za wykonane prace, których wykonanie zostało potwierdzone przez inspektora 

nadzoru na kwotę ustaloną według zestawienia dołączonego do faktury. Zestawienie 

winno być sporządzone przez Wykonawcę wg zakresu rzeczowego. Dołączone do 

faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora 

Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego 

bezusterkowego odbioru robót, zatwierdzonego przez Zamawiającego na kwotę ustaloną 

umowną. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego i zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez 

Zamawiającego, w terminie do 30 dniu licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za 

datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

5. Zapłaty należności z tytułu wystawionej faktury będą dokonywane przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.  

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody 

dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

dotyczące tych należności. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub 

inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać 

brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia 

Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik 

do Umowy. 

7. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

8. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy, 



  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 7, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT 

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a 

Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 8. uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 

11. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

12. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego o treści :  

- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ulicznego na energooszczędne 

 . 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

§ 14 

1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie dzieła 

budowlanego po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z opisem przedmiotu 

zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, protokołami 

konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej, a także zgodnie z celem, jakiemu dzieło 

budowlane ma służyć. 

2. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru, wyznaczy 

termin odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. W 

czynności odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w 

szczególności Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu 

rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w 

zakresie niniejszej umowy: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, atesty oraz 

certyfikaty materiałów i urządzeń, pisemną gwarancję. Wszystkie dokumenty muszą być 

wykonane w dwu egzemplarzach i spięte w teczce.   

4. Strony sporządzają protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w tym 

także drobne usterki wykonanych robót, wraz z podaniem terminu usunięcia tych usterek. 

5. Zamawiający przerywa czynności odbioru, jeżeli w jego trakcie ujawniono wady lub 

usterki wykonanych robót, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszają jego użyteczność w stosunku do 

zaplanowanej. Nie dotyczy to drobnych usterek, o których mowa w ust. 4.  

6. W takim przypadku wyznacza się Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad lub 

usterek, odbiór nie zostaje uznany za zakończony. 

7. Oświadczenie o usunięciu usterek i możliwości zakończenia czynności odbioru 

Wykonawca składa w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru gotowości prac do zakończenia tych czynności. 

8. Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usunięcia 

wad po upływie gwarancji. 



  

9. Zamawiający wyznacza także ostateczny odbiór robót przed upływem okresu rękojmi w 

celu stwierdzenia ewentualnych wad dzieła objętych obowiązkiem ich naprawienia przez 

wykonawcę z tytułu rękojmi. 

 

§ 15 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości. 

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub pieniądzu. 

3. Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy ustala się jako …… miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 

terminu.   

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 

dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w 

ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy.  

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ustalonego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy to jest kwotę: …………. złotych 

(słownie zł: ……………………..) w formie: …………… 

7. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na 

zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego 

zabezpieczenia przeznaczona się jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia 

ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w sposób i na 

zasadach określonych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych. 

9. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 5 wysokość zabezpieczenia 

ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót i należałoby zabezpieczenie 

zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenie zwiększyć w terminie 7 dni od 

daty wezwania go przez Zamawiającego. 

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 16 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony 

zobowiązane są do zapłaty następujących kar umownych: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 15% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. (nie 

dotyczy to sytuacji, o której mowa w art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych) 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 15% ustalonego 

wynagrodzenia ryczałtowego niezależnie od kar, o których mowa w pkt 2 lit. b i c, 



  

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ustalonego 

wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc 

od umownego terminu jego oddania; 

c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot 

umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 

na usunięcie tych wad i usterek, niezależnie od kar określonych w pkt 2 lit. b. 

d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto 

wymienionego w §12 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto wymienionego w §11 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,  

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

wymienionego w §12 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z 

art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, 

wymienionego w §11 niniejszej umowy.  

2. Roszczenia o zapłatę kar umownych ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

stają się wymagalne: 

1) za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – w każdym z tych dni. 

3) Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości ustalonego 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone 

kary umowne do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w 

Kodeksie Cywilnym.  

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw 

wynikających  z niniejszej umowy. 

 

§ 17 

1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłączenia wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca bez podstaw określonych w umowie nie rozpoczął realizacji robót w 

ciągu dwóch tygodni od daty przekazania terenu budowy, 

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót 

zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 

umowne, 

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy 

na okres dłuższy niż jeden tydzień, 

4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 

Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy, o czym wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 

następnego dnia po ogłoszeniu, 



  

5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy w wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich zobowiązań uprawniających Zamawiającego do jego 

uregulowania i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego przez 

Wykonawcę do zapłaty zobowiązań, 

2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć 

zobowiązań finansowych wynikających z umowy. 

Wykonawca może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, o których mowa, w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem 

szczegółowego uzasadnienia. 

5. W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru 

sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, 

a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym 

przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. 

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy 

udziale Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny której doszło do odstąpienia od 

umowy. 

 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i  będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 

454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zgodnie z niniejsza umową, SWZ oraz 

ogłoszeniem o przetargu). 

2.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może żądać zmiany umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 

wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach 

określonych w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu : 

3.1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót : 

1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności : 

a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie robót budowlanych,  

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest 

prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z 

umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej.  Przez niekorzystne warunki 

atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, 

ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemożliwiające prowadzenie 

zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O 

wystąpienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. 

Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki 

atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej 

właściwych dla miejsca budowy.  



  

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren 

budowy w umownym terminie 

b)wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3.1.1 termin 

Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

3.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia : 

1. zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

spowodowana obiektywnym i udokumentowanym opóźnieniem w dostawie lub 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości Robót. 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) zlecenie robót dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i 

ocenie stanu technicznego istniejących elementów infrastruktury 

f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub 

okoliczności gospodarczych, 

g) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy 

stopień pierwszeństwa; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3.2.1 możliwa 

jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak 

również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej 

sytuacji zmianę 

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. 

Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek 

przyjętych do wyceny robót w ofercie Wykonawcy. 

3.3 Zmiany osobowe : 

a) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

spełniające warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia, według polityki 

kadrowej Wykonawcy 



  

b) Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. 

3.4.  okoliczności związane z wpływem COVID-19 

1) W przypadku wystąpienia, okoliczności związanych z wpływem COVID-19 na 

możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Umowy, Strony niezwłocznie, wzajemnie 

informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub jest wysoce prawdopodobne, że 

wystąpi. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa 

w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 

szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji Umowy, w ilości 

uniemożliwiającej wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia 

lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

2) Okoliczności, o których mowa w pkt a) - e), w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

3) Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-

19 na należyte wykonanie umowy. 

4). Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w ust.  3-4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, na należyte jej 

wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 

liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT; 

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 

d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. 

e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ. 

Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne 

jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie 

rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 



  

6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 

pisemnej. 

 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną 

rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWU: 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3. Kosztorys ofertowy 


