

Nowa Sucha, dn. 31 stycznia 2018 r.

GMINA NOWA SUCHA  
Nowa Sucha 59A  
96-513 Nowa Sucha

**Informacja o danych z otwarcia ofert.**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha”  
Postępowanie o zamówienie nr ZP:217.1.1.2018

W nawiązaniu do Państwa prośby, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w tabeli poniżej przedstawiam przedmiotowe informacje

L. p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena łączna (netto/brutto)	Termin wykonania	Okres gwarancji	Termin płatności wystawionych faktur
		droga w m. Zakrzew droga w m. Kościelna Góra droga w Marysinku ul. Sosnowa ul. Złota ul. Piękna ul. Olimpijska droga w m. Kozłów Szlach ul. Kwiatowa przy Urzędzie Gminy			
1.	„DROG-BET” Marcin Głuchowski ul. Gawłowska 179a, 96-500 Sochaczew	<u>617 967,75 zł</u> 760 100,33 zł	31.08.2018 r.	60 m-cy	30 dni od daty dostarczenia faktury
		<u>233 769,00 zł</u>			
		<u>287 535,87 zł</u>			
		<u>118 710,25 zł</u>			
		<u>146 013,61 zł</u>			
		<u>62 085,00 zł</u>			
		<u>76 364,55 zł</u>			
		<u>67 035,00 zł</u>			
		<u>82 453,05 zł</u>			
		<u>13 990,00 zł</u>			
		<u>17 207,70 zł</u>			
		<u>12 656,00 zł</u>			
		<u>15 566,88 zł</u>			
2.	P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. BUDOWA I NAPRAWA DRÓG 02-495 Warszawa., ul. Szomańskiego 8	<u>1 320 054,00 zł</u> 1 623 666,42 zł	31.08.2018 r.	60 m-cy	30 dni od daty dostarczenia faktury
		<u>480 940,00 zł</u>			
		<u>591 556,20 zł</u>			
		<u>258 529,00 zł</u>			
		<u>317 990,67 zł</u>			
		<u>127 715,00 zł</u>			
		<u>157 089,45 zł</u>			
<u>136 730,00 zł</u>					
<u>168 177,90 zł</u>					
<u>26 860,00 zł</u>					
<u>33 037,80 zł</u>					

MM

		28 280,00 zł			
		34 784,40 zł			
		84 050,00 zł			
		103 381,50 zł			
		149 050,00 zł			
		183 331,50 zł			
		27 900,00 zł			
		34 317,00 zł			
3.	Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierłańczyk 96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 127	975 539,89 zł 1 199 914,06 zł	31.08.2018 r.	48 m-cy	30 dni od daty dostarczenia faktury
		360 620,58 zł			
		428 053,70 zł			
		181 514,73 zł			
		223 263,12 zł			
		101 686,57 zł			
		125 074,48 zł			
		106 999,20 zł			
		131 609,02 zł			
		17 092,06 zł			
		21 023,23 zł			
		17 863,29 zł			
		21 971,85 zł			
		70 369,55 zł			
		86 554,55 zł			
		100 536,14 zł			
		123 659,45 zł			
		18 857,77 zł			
		42 052,83 zł			

Jednocześnie informuję, iż kwota jaką Gmina Nowa Sucha zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 151 450,00 zł (brutto)

WÓJT  
mgr inż. Maciej Mońka