
Pracownia Projektowo - Usługowa VIA APPIA Wojciech Kmie-
ciński

96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 95

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ulicy Wiosennej w miejscowości Kozłów Biskupi, gmina Nowa Sucha, powiat sochaczewski
INWESTOR   :     Wójt Gminy Nowa Sucha
ADRES INWESTORA   :     09-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Wojciech Kmieciński (DROGI)
DATA OPRACOWANIA   :     27.08.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



UG Nowa Sucha ul Wiosenna KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
analiza włas-
na

Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 PODBUDOWY
2

d.2
BCD D-04
04.01.01-03

Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm

m2

408*5.1 m2 2080.80
RAZEM 2080.80

3
d.2

BCD D-06
06.01.10-10

Doziarnienie istniejącego podłoża mieszanką niezwiązaną o CBR>=35% wraz z
zagęszczeniem

m3

408*1.0*0.1 m3 40.80
RAZEM 40.80

4
d.2

BCD D-04
04.01.02-01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

408*5.1 m2 2080.80
RAZEM 2080.80

5
d.2

BCD D-04
04.04.02-14

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warst-
wy po zagęszczeniu 10 cm

m2

408*5.1 m2 2080.80
RAZEM 2080.80

6
d.2

BCD D-04
04.04.02-14

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warst-
wy po zagęszczeniu 10 cm

m2

408*4.85 m2 1978.80
RAZEM 1978.80

7
d.2

BCD D-04
04.03.02-03

Mechaniczne skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w
ilości 0,7 kg/m2

m2

408*4.66 m2 1901.28
RAZEM 1901.28

8
d.2

BCD D-04
04.03.02-04

Mechaniczne skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

408*4.58 m2 1868.64
RAZEM 1868.64

3 NAWIERZCHNIE
9

d.3
BCD D-05
05.03.05-23

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W, grubość
warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

408*4.58 m2 1868.64
RAZEM 1868.64

10
d.3

BCD D-05
05.03.05-27

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, grubość
warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

408*4.5 m2 1836.00
RAZEM 1836.00

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11
d.4

BCD D-06
06.01.10-01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwie-
zieniem ścinki na odkład

m2

408*0.75*2 m2 612.00
RAZEM 612.00

12
d.4

BCD D-06
06.01.10-10

Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem m3

408*0.75*0.1*2 m3 61.20
RAZEM 61.20

5 INNE ROBOTY
13
d.5

BCD D-10
10.01.05-02

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14026 Użytkownik: Pracownia Projektowo-Usługowa VIA APPIA Wojciech Kmieciński


