Zalacznik nr 6 do SWZ

Zawartaw dniu .................... 2023 r. w Nowej Suchej pomigdzy:
Gmina Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha
NIP:837-16-93-792 REGON: 750148377

zwang w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Wojta — Macieja Monke, przy kontrasygnacie Skarbnika — Agaty Zywickiej

zsiedziba w ...l

dzialajacym na podstawie w wpisu w KRS .................. ,
NIP: ..o ,REGON: ................... ,
1EPIEZENtOWANYIM PIZEZ: . .uvnueneeneeneaneeeneaneaneanennnns ,
zwang dalej ,,Wykonawca,

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1, o warto$ci zamdwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), zostatla zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne
do oddania przewidzianego Umowa zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Budowa parkingu wraz z droga dojazdowa do drogi publicznej oraz szczelnego
zbiornika retencyjnego na dzialce nr 55/3 w miejscowosci Nowa Sucha ”

opisane Dokumentacjg techniczng stanowigca zatacznik Nr 1 oraz przedmiarem robot
stanowigcym zatacznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik Nr 4, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg rysunkowg oraz
przedmiarem robot roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

4. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robdt budowlanych w
rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposob umozliwiajacy prawidtowa eksploatacje,
zgodnie z celem, ktoremu dzieto ma stuzy¢.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci 1 wykorzystujac
specjalistyczng wiedzg, ktorg posiada, zapoznal si¢ z dokumentacjg przetargowa (w tym
techniczng) sktadajaca si¢ na opis przedmiotu zamowienia, nie zglasza uwag do przedmiaru
robot, zapoznat si¢ z miejscem prowadzenia robot co uwzglednit w cenie oferty i nie zglasza
zastrzezen.

§2

llekro¢ w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze — nalezy przez to rozumie¢ odbior
wykonanych kompletnych rob6t budowlanych, zgodnie ze szczegdétowym zakresem robot,
okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek zarowno uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego, w ktérym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszajacych
uzytecznosci tego obiektu w stosunku do zaplanowanej.

§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po podpisaniu umowy.

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie pozniejszym niz okreslony w ust. 1 z
przyczyn niezaleznych przez zadng strong nie stanowi zmiany UmOwyY.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 na
dzien przekazania placu budowy.

4. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia — do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
5. Termin wykonania robdt objetych niniejszg umowa moze ulec zmianie w przypadku:

1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zmian w terminie
uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminu umownego wykonania robot,

2) pozniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych przez
zadna ze stron,

3) przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. przerwy
spowodowane dziataniami organ6w administracyjnych),

4) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

6. Za datg zakonczenia robot uwaza si¢ date zakonczenia bezusterkowego odbioru z tym, ze w
przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie wlicza si¢
okresu od dnia faktycznego zakonczenia robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru, po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego, do dnia przystgpienia przez Zamawiajacego do
czynnosci odbioru, wiacznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza si¢ do opdznienia okresu, w
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trakcie trwajacego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed zakonczeniem bezusterkowego
protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie zakonczenia odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

§ 4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja
rysunkowa, SWZ i przedmiarem robodt o ktérych mowa w § 1 ust. 2, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, normami panstwowymi i obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

. Przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram robdt, a po jego =zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, do wykonywanie robdt zgodnie z harmonogramem.

. Przed rozpoczgciem robot budowlanych, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czg¢sci robot wskazanej w ofercie z innym
wykonaweca, o ile w Specyfikacji Zamawiajacy dopuscit mozliwo§¢ podwykonawstwa w tej
czesci.

. Wykonawca nie moze postugiwac si¢ podwykonawca ktory nie posiada lub stracit uprawnienia
do wykonywania tego typu robot lub jest w trakcie upadtosci lub zagrozony bankructwem.

§5

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
stanowigcg opis przedmiotu zamowienia, a takze za wykonywanie polecen Inspektora nadzoru.

. Wykonawca wykona na wtasny koszt zgodnie z dokumentacjg 1 obwigzujacymi przepisami:

— pelna obstuge geodezyjna,
— zabezpieczenie placu budowy, w tym:

+ utrzymanie terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob
korzystajacych z tych terenow,

* wykonanie i utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania,
» zapewnienia dozoru mienia na terenie robot,

+ zapewni¢ w bezpieczny sposdb ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich $ciezkach,
drogach, chodnikach uzywanych podczas prowadzenia robot budowlanych oraz uzyska¢
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i1 pozwolenia,

* sprzatanie na biezaco drog i ulic z zanieczyszczeh powstatych od jazdy, pracy sprzetu 1
srodkow transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich
natychmiastowg naprawe,

a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych oplat publiczno-prawnych zwigzanych z
wykonawstwem robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze
budowy tacznie z odtaczeniem medidw, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych i parkingdw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen.
Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacja zaplecza budowy
nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego odbioru inwestycji.

. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni niezbedne specjalistyczne nadzory

branzowe wlascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz niezbedne nadzory wynikajace z
dokumentacji projektowej, w tym protokotu narady koordynacyjnej oraz decyzji pozwolenia
na budowe.

Wykonawca — przed przystapieniem do robot — zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia
niezbednych wytgczen z wlascicielami sieci.

. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktow osnowy geodezyjne;.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie

budowy 1 na terenie do niego przyleglym. Zamawiajacy zaleca wykonanie dokumentacji
fotograficznej ogrodzen, budowli 1 budynkow, przy ktérych w bliskiej odleglosci prowadzone
beda roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajacego
przed bezpodstawnymi zagdaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone obiekty.

. W czasie realizacji robot Wykonawca bgdzie na biezagco usuwal na wilasny koszt zbedne

materialy, odpady i1 $mieci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow

nadzoru budowlanego, wykonujacym zadania publiczne oraz udostepnia¢ im dane i informacje
wymagane ustawowo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisow i zasad bhp, bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz ppoz. we wszystkich miejscach wykonywania robot i miejscach skladowania
materiatow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wplyw.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczacej realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajagcemu w terminie zakonczenia odbioru robot.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonanych robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu, w
terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do
Odbioru koncowego.
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16. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt doprowadzi energi¢ elektryczng i wode do
placu budowy z zakresie niezb¢dnym do wykonania robdt oraz poniesie koszty zuzycia tych
medidw w okresie realizacji robot wynikajace z ustalen poczynionych z dostawcami mediow.
Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowa¢ na placu budowy zaplecze socjalno-
techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym.

§6
1. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ za:

1) przejety plac budowy, do dnia zakonczenia czynnosci odbioru i zwrotnego przekazania
placéw budowy Zamawiajgcemu,

2) wszelkie dziatania podwykonawcow, ktorymi si¢ postuguje oraz za koordynacje
wykonywanych przez nich prac.

3) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jesli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

§7
1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru wykonujacego swe funkcje w procesie
budowlanym w 0SODIE i e
posiadajacej uprawnienia Nr........................... W specjalnosci ....ovviiiiiiiiiii

2. W przypadku konieczno$ci zmiany osoby inspektora nadzoru dziatajacego w imieniu
Zamawiajacego zmiana taka nie stanowi zmiany tre$ci umowy i zostanie dokonana odrgbnym
uzgodnieniem stron.

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Robdt w osobie ............coocoviiiiiiiiiiiiii..
posiadajacej uprawnienia budowlane nr ..., w  specjalnosci

4. W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby kierownika budowy dziatajacego w imieniu
Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany tresci umowy 1 zostanie dokonana odrebnym
uzgodnieniem stron.
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§8

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow i1 przy uzyciu urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce.

. Materiatly i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny odpowiada¢ standardom
1 wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej 1 pozostatych dokumentach
wchodzacych w sktad opisu przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na kazde zadanie Zamawiajacego okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jako$ci robot z materialow Wykonawcy na terenie
budowy. Jesli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan obcigza Wykonawce, za$ gdy
wyniki badan wykaza, ze materialty badZ wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§9

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych
w SWZ.

. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budowg osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy lub robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z winy Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0sob niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
winy Wykonawcy.

§10

. Zamawiajacy okresla obowigzek =zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych bezposrednio na budowie roboty budowlane tj. pracownicy fizyczni oraz
pracownicy nizszego szczebla technicznego odpowiedzialni za organizacje¢ 1 realizowanie robot
budowlanych. Wymagania te nie dotycza kierownika budowy, kierownikow robot oraz oséb
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swiadczacych ustugi na budowie w ramach wiasnej dziatalnosci gospodarczej przy pomocy
wlasnego sprzetu lub narzedzi jak np. prac pomiarowych i badan, prac rozbiorkowych i
ziemnych, dowozu urobku lub transportu materiatdéw budowlanych itp.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

* o0s$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0s6b, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

* zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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4. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okre$lonej w § 17 ust. 1 pkt 2) lit. h-j. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zagdanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Obowiagzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcoéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci
o ktérych mowa w ust. 1,

§ 11
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nast¢pujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: oo e e a Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
L8337 1 £ P

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy 0 podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, 1z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okre§lonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacjag Umowy; dysponowa¢ personelem i
sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze¢sciag dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czg$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie okre§lonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 lit. e.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 2 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust. 3, oraz Umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostatla zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub CEIDG Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w
ust. 7 —13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzg¢t techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢
do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.
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§ 12

. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczattu rownego kwocie podanej przez Wykonawce w
ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego przedmiaru
1 pozostalych elementow dokumentacji projektowej opisujacej przedmiot zamowienia, do
ktorej Wykonawca nie zglasza zastrzezen.

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy podstawe dla zaoferowanej
przez Wykonawce ceny ryczaltowej peini rol¢ pomocnicza.

. Ustalone w formie ryczattu wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne i wynoSi za
zadanie:

»,Budowa parkingu wraz z droga dojazdowa do drogi publicznej oraz szczelnego
zbiornika retencyjnego na dzialce nr 55/3 w miejscowosci Nowa Sucha”
........................................................................... zlotych (stownie zk:
................................................................................................ ) w  tym

. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaliczki.

. W ramach wynagrodzenia o ktéorym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty wszelkich
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy, dokumentacji projektowej i
obowigzujacych przepisow, w tym w szczegolnosci: koszty dostawy, montazu i uruchomienia
urzadzen, koszty materialow 1 wyroboéw budowlanych, koszty wynikajace z udzielonej
gwarancji, koszty serwisu 1 przegladow w okresie gwarancji, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usunigcia 1 utylizacji materiatlu z demontazu, wszelkie
koszty utrzymania terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty robdt zabezpieczajacych,
koszty specjalistycznych nadzorow branzowych witascicieli sieci 1 innych nadzorow
wynikajacych z dokumentacji projektowe;j i protokotu narady koordynacyjnej, koszty zwiazane
z zajgciem pasa drogowego, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy, a w szczegolnosci wszelkie koszty zwigzane z wytaczeniami
medidw, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko
konieczno$ci wykonania wszelkich niezbednych przektadek zabezpieczen sieci, zmian w
uzbrojeniu terenu budowy oraz wszelkich elementéw majacych wptyw na realizowane roboty,
a niezbednych do bezusterkowego wykonania i przekazania robdt Zamawiajagcemu.

. Za zwloke z zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§13

. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w § 12
rozliczane bgdzie na podstawie jednej faktury po wykonaniu zakresu rzeczowego catego
zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte
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wykonanie przedmiotu Umowy za pomocg faktur cze¢sciowych. Wystawienie faktur
cze$ciowych bedzie mozliwe po zlozeniu pisemnego wniosku przez Wykonawce oraz
wyrazenie pisemnej zgody przez Zamawiajgcego.

. Podstawa do wyptaty wynagrodzenia bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT, za
wykonane prace, ktorych wykonanie zostato potwierdzone przez inspektora nadzoru na kwote
ustalong wedtug zestawienia dotgczonego do faktury. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
przez Wykonawce wg zakresu rzeczowego. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego
bezusterkowego odbioru roboét, zatwierdzonego przez Zamawiajacego na kwote ustalong
umowna.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego 1 zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, w terminie do 30 dniu liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajagcemu. Za datg
zaplaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Zaptaty naleznosci z tytulu wystawionej faktury beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
nalezno$ci. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw Ilub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.

. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8, podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
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10.

11.

12.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 7, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 8. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca wystawi faktur¢ na Zamawiajacego o tresci :

Budowa parkingu wraz z droga dojazdowa do drogi publicznej oraz szczelnego zbiornika

retencyjnego na dzialce nr 55/3 w miejscowosci Nowa Sucha

§ 14

. Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od jednego i od wszystkich zdarzeh na kwotg co
najmniej 500 000,00 zt, przez caly okres realizacji zamdwienia.

§15

. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie dziela

budowlanego po stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych robdt z opisem przedmiotu zamowienia,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, protokotami konieczno$ci oraz zasadami
sztuki budowlanej, a takze zgodnie z celem, jakiemu dzielo budowlane ma stuzy¢.

. Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru, wyznaczy termin

odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawce na pismie. W czynnos$ci odbioru
beda brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w szczegdlnosci Inspektor
Nadzoru oraz Kierownik Budowy.

. Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ Zamawiajacemu nie p6zniej niz w dniu rozpoczecia

odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejsze;j
umowy: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, atesty oraz certyfikaty materiatow 1
urzadzen, pisemng gwarancje. Wszystkie dokumenty musza by¢ wykonane w dwu
egzemplarzach i spigte w teczce.
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. Strony sporzadzaja protokét odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w tym takze
drobne usterki wykonanych robdt, wraz z podaniem terminu usuni¢cia tych usterek.

. Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru, jezeli w jego trakcie ujawniono wady lub usterki
wykonanych robdt, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub zmniejszajg jego uzyteczno$¢ w stosunku do zaplanowanej. Nie dotyczy
to drobnych usterek, o ktérych mowa w ust. 4.

. W takim przypadku wyznacza si¢ Wykonawcy termin usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbidr nie zostaje uznany za zakonczony.

. Os$wiadczenie o usunigciu usterek i mozliwo$ci zakonczenia czynno$ci odbioru Wykonawca
sktada w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci
prac do zakonczenia tych czynnosci.

. Zamawiajacy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robot po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie
gwarancji.

. Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny odbior robot przed uptywem okresu rgkojmi w celu
stwierdzenia ewentualnych wad dzieta objetych obowigzkiem ich naprawienia przez
wykonawce z tytutu rgkojmi.

§16

. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiajacemu przez Wykonawcg pisemne;j
gwarancji jakosci.

. Zabezpieczenie bgdzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub pienigdzu.

. Termin gwarancji jako$ci wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ jako ...... miesigcy, liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie
okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat wad¢ przed uptywem tego terminu.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od
dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wad i usterek w ciaggu 30 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ustalonego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy to jest kwote: ...l ztotych
(stowniezt: ... )W HOrMie: .o

. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia
przeznaczona si¢ jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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10.

11.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia ewentualnych

roszczen z tytulu rgkojmi za wady zostanie zwrdcone w sposob i na zasadach okreslonych w
Ustawie — Prawo zamdwien publicznych.

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 5 wysoko$¢ zabezpieczenia ulegnie

zmniejszeniu ponizej ustalonej warto$ci robot 1 nalezatoby zabezpieczenie zwigkszyc,
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczenie zwiekszy¢ w terminie 7 dni od daty wezwania
go przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony

zobowigzane sg do zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 15% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. (nie dotyczy to
sytuacji, o ktorej mowa w art. 456 ustawy prawo zamowien publicznych)

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng :

a) za odstgpieniec od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 15% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego niezaleznie od kar, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b i c,

b) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia ryczaltowego za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od
umownego terminu jego oddania;

C) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi
w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego za przedmiot umowy, za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie
tych wad i usterek, niezaleznie od kar okreslonych w pkt 2 lit. b.

d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w §12
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,
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f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, wymienionego w §12
niniejszej umowy.

h) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 o0sOb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

1) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §10 ust. 1 0s6b niewskazanych
w wykazie o ktorym mowa w §10 ust. 3 - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktorym
mowa w §10 ust. 3) - dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow;

J) za odmowg podania danych umozliwiajacych identyfikacje os6b wykonujacych
czynnos$ci wskazane w §10 ust. 1 na zasadach okreslonych w §10 ust. 5 - w wysokosci
1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze
o$wiadczenia o ktorym mowa w §10 ust. 5).

. Roszczenia o zaptate kar umownych ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opdznienia staja si¢
wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia — w tym dniu
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia — w kazdym z tych dni.

3) Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych do pelnej wysokosci ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego naliczone kary
umowne do pelnej wysokosci szkody na zasadach ogdlnych okreslonych w  Kodeksie

Cywilnym.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé Zzadnej cesji praw
wynikajacych z niniejszej umowy.

§18

. W razie wystgpienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylaczenia wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢éci umowy.
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. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez podstaw okreslonych w umowie nie rozpoczat realizacji robot w ciagu
dwoch tygodni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje umowy na
okres dtuzszy niz jeden tydzien,

4) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majgtku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci, a takze nastgpito ogloszenie upadtosci Wykonawcy, o czym
wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogloszeniu,

5) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy w wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spelnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan uprawniajacych Zamawiajacego do jego uregulowania
i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego przez Wykonawce do zaptaty
zobowigzan,

2) Zamawiajacy powiadomil pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie moglt pokry¢ zobowigzan
finansowych wynikajacych z umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z powodu okoliczno$ci, o ktérych mowa, w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegotowego uzasadnienia.

. W razie odstapienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru sporzadza w
terminie do 5 dni od daty odstapienia, protokét inwentaryzacji wykonanych, a
nieuregulowanych finansowo robot. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym przypadku
podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale
Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny ktérej doszto do odstgpienia od umowy.

§19

. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 i
455 ustawy Prawo zamowien publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa, SWZ oraz ogloszeniem
0 przetargu).

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiajacy moze zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy.

. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w okoliczno$ciach okreslonych w SWZ i
ogloszeniu o zamowieniu :

3.1.  Zmiana Czasu na Ukonczenie Robét :
1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci :

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie robot budowlanych,

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie robot
bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidtowy, zgodny z umdwiong technologiag lub zasadami sztuki
budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie
jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych
rob6t budowlanych w ogodle badz bez niewspolmiernych naktadow. O wystapienie zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w
dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej wlasciwych dla miejsca
budowy.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy w umownym terminie
b) wstrzymanie robodt przez Zamawiajacego;
¢) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 3.1.1 termin
Czasu Ukonczenia Robot moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

3.2.  Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia :
1. zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana obiektywnym i udokumentowanym opdznieniem w dostawie
lub zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

C) pojawienie si¢ nowsze]j technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak roéwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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d) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i
ocenie stanu technicznego istniejacych elementow infrastruktury

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub
okolicznosci gospodarczych,

g) koniecznos$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci usunigcia
sprzeczno$ci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy maja rowny
stopien pierwszenstwa;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.2.1 mozliwa
jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i1 technologii robdt, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmiang
wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialtych w trakcie realizacji zamowienia.
Rozliczenie robot nastgpi wtedy metoda powykonawczg z zastosowaniem stawek przyjetych
do wyceny rob6t w ofercie Wykonawcy.

3.3 Zmiany osobowe :

a) zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetlniajace warunki okreslone w specyfikacji warunkow zamoéwienia, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana 0s6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy.

3.4. okolicznosci zwigzane z wptywem COVID-19

1) W przypadku wystapienia, okolicznosci zwigzanych z wplywem COVID-19 na
mozliwos¢ prawidlowej 1 terminowej realizacji Umowy, Strony niezwlocznie, wzajemnie
informuja si¢ o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub jest wysoce prawdopodobne, ze wystapi.
Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osob swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza w realizacji Umowy, w ilosci
uniemozliwiajacej wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem;

b) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 nakfadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;
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d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos¢ wykonania umowy;

2) Okolicznosci, o ktorych mowa w pkt a) - e), w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

3) Kazda ze stron umowy, moze zadaé przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie umowy.

4). Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 3-4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wpltywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

. Pozostate zmiany spowodowane nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

C) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbedne
jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobe.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg
zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci powodujacych przesuniecie terminu Ukonczenia
Robot Budowlanych powyzej 6 miesiecy Zamawiajacy przewiduje waloryzacje
wynagrodzenia wedtug nastepujacych zasad:

Waloryzacja wynagrodzenia

1) Zamawiajacy dopuszcza jednokrotng w okresie realizacji umowy waloryzacje
wynagrodzenia wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze zmianami
wskaznika cen towardéw 1 ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtowny Urzad
Statystyczny za okres pierwszych 6 miesigcy realizacji umowy, jezeli wskaznik ulegnie
zwigkszeniu w okresie realizacji inwestycji co najmniej 0 10%.
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2) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien zasad
wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia w ust. 1 powyzej nie moze przekroczy¢
15% niewyptaconego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.

3) Waloryzacja nastgpuje przez powiadomienie drugiej Strony i ztozenie wniosku wraz z
uzasadnieniem o zawarcie aneksu do umowy dotyczacego zmiany wynagrodzenia.
Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego
miesigca kalendarzowego, nastepujacego po otrzymaniu powiadomienia przez druga
Strong.

4) Strona wnioskujaca o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawic¢ we
wniosku w jaki sposob zmiana cen materiatéw lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji
Przedmiotu umowy.

5) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesigc po uptywie 6 miesiecy
obowigzywania umowy. Waloryzacja §wiadczen za prace wykonane w przeciagu
pierwszych 6 miesigcy stronom nie przystuguje.

6) Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

7) Przez zmian¢ ceny materiatlow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek,
jakim mowa w ust. 4 sktada Zamawiajacy do Wykonawcy.

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialdw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznos$ci musza by¢ dokonane w formie
pisemnej.

§ 20

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.

. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

. Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1. Dokumentacja techniczna

2. Przedmiar robot

3. Kosztorys ofertowy

4. Oferta Wykonawcy
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